

指 名 競 争 入 札

開札日 平成27年6月10日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定価格(税込)	契約額(税込)	契約日	工期	落札者
特排第5号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 5号工事	和水町 久井原 地内	1,640,520	1,598,400	平成27年6月12日	平成27年6月15日	(有)齊木工業
						～ 平成27年8月14日	代表取締役 石原 浩善
特排第4号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 4号工事	和水町 用木 地内	1,231,200	1,206,360	平成27年6月12日	平成27年6月15日	マエダ住設
						～ 平成27年8月14日	前田 広樹
道改第2号	町道・上津田4号線道路改良 工事	和水町津田地内	5,317,920	5,205,600	平成27年6月12日	平成27年6月15日	(有)東和建設
						～ 平成27年9月10日	代表取締役 川口 洋一
河維第1号	町河川・中山河川維持工事	和水町用木地内	712,800	691,200	平成27年6月12日	平成27年6月15日	榎根井組
						～ 平成27年8月31日	代表取締役 榎井 謙臣
道維第10号	町道・江田高野線道路側溝整備 工事	和水町原口地内	882,360	864,000	平成27年6月12日	平成27年6月15日	(有)高岡建設
						～ 平成27年8月31日	代表取締役 高岡 義正
道維第9号	町道・大杉下津原線道路側溝 整備工事	和水町岩尻地内	1,369,440	1,339,200	平成27年6月12日	平成27年6月15日	榎菊水建設
						～ 平成27年8月31日	代表取締役 徳永 隆男
道維第8号	町道・遠野線道路側溝整備工 事	和水町西吉地地内	1,341,360	1,314,360	平成27年6月12日	平成27年6月15日	(有)寺尾建設
						～ 平成27年8月31日	代表取締役 寺尾 新一郎
道改第1号	町道・久米野東小線道路改良 工事	和水町久米野地内	10,209,240	10,000,800	平成27年6月12日	平成27年6月15日	榎菊水建設
						～ 平成27年9月30日	代表取締役 徳永 隆男

指 名 競 争 入 札

開札日 平成27年6月10日

業 務 番 号	業 務 名	業 務 場 所	請 負 金 額	工 期	請 負 者
委託第1号	町道・田川烏井原線測量設計業務委託	和水町用木地内	2,484,000	平成27年6月15日	ワールド測量設計㈱
				～ 平成27年10月30日	代表取締役 坂本 義博
簡水委第1号	和水町簡易水道中央地区配水管及び配水池実施設計業務委託	和水町江田地内	6,858,000	平成27年6月15日	㈱水プランニング
				～ 平成27年9月30日	代表取締役 松本 正生
住管委第1号	町営住宅津田団地(1棟)外壁屋根改修工事実施設計業務委託	和水町津田地内	969,840	平成27年6月15日	瀬口建築設計事務所
				～ 平成27年7月31日	代表 瀬口 収一