

指名競争入札

開札日 平成28年4月19日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定価格(税込)	契約額(税込)	契約日	工期	落札者
道改補第8号	防災・安全交付金(改築)町道・江田高野線道路改良工事(6工区)	和水町米渡尾地内	15,782,040	15,465,600	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成28年6月30日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
道改補第9号	社整税交付金(改築)町道・内田吹野線道路改良工事(2工区)	和水町久井原地内	16,997,040	16,653,600	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成28年6月30日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
道維委託第1号	町道・龍の草線外1路線街路樹管理業務委託	和水町 前原・江田 地内	1,198,800	1,173,960	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	(有)菊水緑化造園 代表取締役 池田 太志
河維第1号	菊水地区河川維持工事	和水町 菊水 地内	1,016,280	993,600	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	末広建設 和水支店 支店長 米村 豊
河維第2号	三加和地区河川維持工事	和水町 三加和 地内	1,016,280	1,000,080	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	(有)寺尾建設 代表取締役 寺尾 新一郎
道維第1号	菊水中央地区道路維持工事	和水町 菊水中央 地内	2,059,560	2,014,200	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	(有)齊木工業 代表取締役 石原 浩善
道維第2号	菊水南地区道路維持工事	和水町 菊水南 地内	2,059,560	2,010,960	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	(有)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
道維第3号	菊水西地区道路維持工事	和水町 菊水西 地内	2,059,560	2,010,960	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
道維第4号	菊水東地区道路維持工事	和水町 菊水東 地内	2,059,560	2,019,600	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
道維第5号	神尾地区道路維持工事	和水町 神尾 地内	2,059,560	2,008,800	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	緒方建設 代表 緒方 龍一
道維第6号	緑地区道路維持工事	和水町 緑 地内	2,059,560	2,014,200	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
道維第7号	春富地区道路維持工事	和水町 春富 地内	2,059,560	2,017,440	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成29年3月24日	(有)堤建設 代表取締役 堤 藤憲
和水土事建第1号	和水町総合グラウンド周辺維持工事	和水町原口・前原地内	1,952,640	1,890,000	平成28年4月20日	平成28年4月22日 ～平成28年3月24日	末広建設 和水支店 支店長 米村 豊

指 名 競 争 入 札

開札日 平成28年4月19日

業 務 番 号	業 務 名	業 務 場 所	請 負 金 額	工 期	請 負 者
業委社教第36号	町体育館屋根防水改修工事 設計監理業務委託	和水町前原地内	2,862,000	平成28年4月22日	瀬口建築設計事務所
				~ 平成28年7月29日	代表 瀬口 収一