

指 名 競 争 入 札

開札日 平成28年9月1日

| 工事・業務番号 | 工事・業務名 | 工事・業務場所 | 予定比較価格(税抜) | 予定価格(税込) | 入札額(税抜) | 契約額(税込) | 工期末日 | 落札者 |
|----------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|
| 社教第2号 | 町体育館屋根防水改修工事 | 和水町前原地内 | 22,886,000 | 24,716,880 | 22,160,000 | 23,932,800 | 平成29年3月15日 | (有)古城塗装工業 代表取締役 古城 佳望 |
| 総委第8号 | 旧神尾小学校体育館外壁及び屋根防水調査委託 | 和水町大田黒地内 | 897,000 | 968,760 | 850,000 | 918,000 | 平成28年10月31日 | (有)竹熊設計事務所 代表取締役 竹熊 辰喜 |
| 社教第3号 | スカイドーム天井改修工事 | 和水町大田黒地内 | 13,628,000 | 14,718,240 | 13,360,000 | 14,428,800 | 平成28年12月15日 | 坂本工務店 代表者 坂本 正治 |
| 総委第9号 | 旧緑小学校プール解体及び整備に伴う測量設計委託 | 和水町板楠地内 | 1,316,000 | 1,421,280 | 1,250,000 | 1,350,000 | 平成28年10月31日 | (株)玉名測量 代表取締役 森 国浩 |
| 工事学第5号 | 和水町立東小学校体育館天井改修工事 | 和水町岩尻地内 | 23,778,000 | 25,680,240 | 23,300,000 | 25,164,000 | 平成28年10月28日 | 榑桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣 |
| 委託補第2号 | 社整総交付金(改築)町道・内田吹野線測量設計業務委託 | 和水町久井原・内田地内 | 7,405,000 | 7,997,400 | 7,000,000 | 7,560,000 | 平成29年2月24日 | (有)古家測量設計 代表取締役 古家 修一郎 |
| 道維補委託第2号 | 防災・安全交付金(修繕)町道・芝塚東山線道路構造物補修設計業務委託 | 和水町東吉地地内 | 3,050,000 | 3,294,000 | 2,900,000 | 3,132,000 | 平成29年2月3日 | (株)有明測量開発社 玉名支社 支社長 坂口 信夫 |
| 道改第6号 | 町道・浦部1号線道路改良工事 | 和水町上板楠地内 | 18,182,000 | 19,636,560 | 17,800,000 | 19,224,000 | 平成28年12月22日 | 榑大昭建設 代表取締役 高木 繁 |
| 道改第7号 | 町道・田川島井原線道路改良工事 | 和水町用木地内 | 10,431,000 | 11,265,480 | 10,200,000 | 11,016,000 | 平成28年12月22日 | 榑桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣 |
| 道維第19号 | 町道・牧野線災害防除工事 | 和水町江田地内 | 2,316,000 | 2,501,280 | 2,260,000 | 2,440,800 | 平成28年11月30日 | (有)高岡建設 代表取締役 高岡 義正 |
| 橋維補第1号 | 防災・安全交付金(修繕)浦部1号線(浦部橋)橋梁補修工事 | 和水町上板楠地内 | 4,428,000 | 4,782,240 | 4,330,000 | 4,676,400 | 平成29年2月24日 | 榑大昭建設 代表取締役 高木 繁 |
| 橋維補第2号 | 防災・安全交付金(修繕)坂本1号線(坂本3号橋)橋梁補修工事 | 和水町山十町地内 | 2,280,000 | 2,462,400 | 2,230,000 | 2,408,400 | 平成29年2月24日 | (有)堤建設 代表取締役 堤 藤憲 |
| 橋維補委託第1号 | 防災・安全交付金(点検)和水町橋梁定期点検(近接目視)業務委託 | 和水町全域 | 6,896,000 | 7,447,680 | 6,550,000 | 7,074,000 | 平成29年2月17日 | (株)有明測量開発社 玉名支社 支社長 坂口 信夫 |
| 総第4号 | 和水町交通安全施設整備工事 | 和水町地内 | 1,847,000 | 1,994,760 | 1,810,000 | 1,954,800 | 平成29年1月20日 | (有)齊木工業 代表取締役 石原 浩善 |
| 簡水修第2号 | 簡易水道施設管理棟災害復旧工事 | 和水町江田・焼米地内 | 3,370,000 | 3,639,600 | 3,300,000 | 3,564,000 | 平成28年12月22日 | (有)高岡建設 代表取締役 高岡 義正 |
| 社教第4号 | 和水町ふれあい会館天井改修工事 | 和水町前原地内 | 27,647,000 | 29,858,760 | 27,090,000 | 29,257,200 | 平成29年3月15日 | (有)高岡建設 代表取締役 高岡 義正 |
| 委託第2号 | 町道・西光寺中林線法面詳細設計業務委託 | 和水町中林地内 | 2,595,000 | 2,802,600 | 2,460,000 | 2,656,800 | 平成28年12月19日 | (株)東亜建設コンサルタント 代表取締役 大見 多佳人 |