

指名競争入札

開札日 平成28年12月21日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定比較価格(税抜)	予定価格(税込)	入札額(税抜)	契約額(税込)	工期末日	落札者
農地第612-1号	竹原 田災害復旧工事	和水町 上十町 地内	500,000	540,000	490,000	529,200	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-2号	後倉 田災害復旧工事	和水町 板楠 地内	410,000	442,800	400,000	432,000	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-3号	後倉 田災害復旧工事	和水町 板楠 地内	1,530,000	1,652,400	1,499,000	1,618,920	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-4号	小原前 田災害復旧工事	和水町 板楠 地内	590,000	637,200	578,000	624,240	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-5号	境谷 畑災害復旧工事	和水町 東吉地 地内	380,000	410,400	370,000	399,600	平成29年3月10日	(有)寺尾建設
								代表取締役 寺尾 新一郎
農地第612-6号	山ノ口 田災害復旧工事	和水町 東吉地 地内	960,000	1,036,800	940,000	1,015,200	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-7号	坪井川 田災害復旧工事	和水町 津田 地内	930,000	1,004,400	911,000	983,880	平成29年3月10日	緒方建設
								代表 緒方 龍一
農地第612-8号	二反田 田災害復旧工事	和水町 岩 地内	1,070,000	1,155,600	1,040,000	1,123,200	平成29年3月10日	(有)東和建設
								代表取締役 川口 洋一
農地第612-9号	甲無理 田災害復旧工事	和水町 平野 地内	1,860,000	2,008,800	1,820,000	1,965,600	平成29年3月10日	緒方建設
								代表 緒方 龍一
農地第612-10号	長葉山 田災害復旧工事	和水町 板楠 地内	1,850,000	1,998,000	1,810,000	1,954,800	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-101号	向坂 ため池災害復旧工事	和水町 上板楠 地内	580,000	626,400	568,000	613,440	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-102号	柴中 水路災害復旧工事	和水町 板楠 地内	660,000	712,800	646,000	697,680	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-103号	茶屋平 水路災害復旧工事	和水町 板楠 地内	1,220,000	1,317,600	1,195,000	1,290,600	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-104号	小永浦 ため池災害復旧工事	和水町 東吉地 地内	1,810,000	1,954,800	1,808,000	1,952,640	平成29年3月10日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
農地第612-105号	桑ノ迫 道路災害復旧工事	和水町 中林 地内	790,000	853,200	775,000	837,000	平成29年3月10日	(有)寺尾建設
								代表取締役 寺尾 新一郎
農地第612-106号	蟹ヶ迫 道路災害復旧工事	和水町 津田 地内	1,680,000	1,814,400	1,645,000	1,776,600	平成29年3月10日	緒方建設
								代表 緒方 龍一
農地第612-107号	坪井川 水路災害復旧工事	和水町 津田 地内	650,000	702,000	637,000	687,960	平成29年3月10日	緒方建設
								代表 緒方 龍一
農地第612-108号	一井木 道路災害復旧工事	和水町 岩 地内	1,590,000	1,717,200	1,550,000	1,674,000	平成29年3月10日	(有)東和建設
								代表取締役 川口 洋一
農地第612-109号	漆尾 水路災害復旧工事	和水町 岩 地内	1,680,000	1,814,400	1,640,000	1,771,200	平成29年3月10日	(有)東和建設
								代表取締役 川口 洋一
農地第612-110号	河井ヶ浦 水路災害復旧工事	和水町 岩 地内	820,000	885,600	790,000	853,200	平成29年3月10日	(有)東和建設
								代表取締役 川口 洋一
道維第25号	町道・真弓線道路側溝改良工事	和水町 中和仁 地内	3,455,000	3,731,400	3,385,000	3,655,800	平成29年3月10日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲
単第1号	大田黒単第治山工事	和水町 大田黒 地内	4,913,000	5,306,040	4,800,000	5,184,000	平成29年3月15日	(有)東和建設
								代表取締役 川口 洋一
単第2号	津田地区自然災害復旧工事	和水町 津田 地内	1,131,000	1,221,480	1,110,000	1,198,800	平成29年3月15日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲
単第3号	高塚遠野間伐作業道復旧工事	和水町 西吉地 地内	3,623,000	3,912,840	3,565,000	3,850,200	平成29年3月15日	(有)寺尾建設
								代表取締役 寺尾 新一郎
道改第10号	町道・真弓線道路改良工事	和水町 中和仁 地内	4,715,000	5,092,200	4,620,000	4,989,600	平成29年3月24日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲
28単災道第1号	菊水地区道路災害復旧工事	和水町 菊水地区 地内	1,518,000	1,639,440	1,488,000	1,607,040	平成29年3月24日	㈱菊水建設
								代表取締役 徳永 隆男
河維第3号	山口川河川維持工事	和水町 上十町 地内	3,965,000	4,282,200	3,880,000	4,190,400	平成29年3月24日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
28災補道第4442号	町道・松木原線道路災害復旧工事	和水町上十町地内	1,825,000	1,971,000	1,785,000	1,927,800	平成29年3月31日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
28災補道第4443号	町道・中十町小峠線道路災害復旧工事	和水町中十町地内	1,455,000	1,571,400	1,425,000	1,539,000	平成29年3月31日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
28災補道第4444号	町道・小原2号線道路災害復旧工事	和水町板楠地内	2,346,000	2,533,680	2,295,000	2,478,600	平成29年3月31日	㈱大昭建設
								代表取締役 高木 繁
28災補道第4445号	町道・真弓線道路災害復旧工事	和水町中和仁地内	1,865,000	2,014,200	1,830,000	1,976,400	平成29年3月31日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲
28災補道第4446号	町道・芝塚東山線道路災害復旧工事	和水町中和仁地内	985,000	1,063,800	965,000	1,042,200	平成29年3月31日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲
28災補道第4447号	町道・芝塚東山線道路災害復旧工事	和水町中和仁地内	3,622,000	3,911,760	3,550,000	3,834,000	平成29年3月31日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲

指名競争入札

開札日 平成28年12月21日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定比較価格(税抜)	予定価格(税込)	入札額(税抜)	契約額(税込)	工期末日	落札者
28災補道第4448号	町道・福田3号線道路災害復旧工事	和水町西吉地地内	9,762,000	10,542,960	9,560,000	10,324,800	平成29年3月31日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲
28災補道第4449号	町道・裏谷1号線道路災害復旧工事	和水町西吉地地内	2,593,000	2,800,440	2,554,000	2,758,320	平成29年3月31日	(有)寺尾建設
								代表取締役 寺尾 新一郎
28災補道第4450号	町道・芳ヶ谷線道路災害復旧工事	和水町西吉地地内	1,762,000	1,902,960	1,732,000	1,870,560	平成29年3月31日	(有)寺尾建設
								代表取締役 寺尾 新一郎
28災補道第4451号	町道・亀ノ浦線道路災害復旧工事	和水町西吉地地内	3,701,000	3,997,080	3,640,000	3,931,200	平成29年3月31日	(有)寺尾建設
								代表取締役 寺尾 新一郎
28災補道第4452号	町道・亀ノ浦線道路災害復旧工事	和水町西吉地地内	2,455,000	2,651,400	2,415,000	2,608,200	平成29年3月31日	(有)寺尾建設
								代表取締役 寺尾 新一郎
28災補道第4453号	町道・高塚線道路災害復旧工事	和水町西吉地地内	1,979,000	2,137,320	1,945,000	2,100,600	平成29年3月31日	(有)寺尾建設
								代表取締役 寺尾 新一郎
28災補道第4454号	町道・岩線道路災害復旧工事	和水町岩地内	3,900,000	4,212,000	3,800,000	4,104,000	平成29年3月31日	(有)東和建設
								代表取締役 川口 洋一
28災補道第4455号	町道・上津田2号線道路災害復旧工事	和水町津田地内	4,082,000	4,408,560	4,000,000	4,320,000	平成29年3月31日	(有)東和建設
								代表取締役 川口 洋一
28災補道第4456号	町道・上津田2号線道路災害復旧工事	和水町津田地内	2,939,000	3,174,120	2,880,000	3,110,400	平成29年3月31日	(有)東和建設
								代表取締役 川口 洋一
28災補道第4457号	町道・小次郎丸1号線道路災害復旧工事	和水町大田黒地内	1,296,000	1,399,680	1,270,000	1,371,600	平成29年3月31日	緒方建設
								代表 緒方 龍一
28災補道第4458号	町道・江栗崩立線道路災害復旧工事	和水町江栗地内	2,003,000	2,163,240	1,963,000	2,120,040	平成29年3月31日	(株)菊水建設
								代表取締役 徳永 隆男
28災補道第4459号	町道・長小田吹野線道路災害復旧工事	和水町久井原地内	1,407,000	1,519,560	1,379,000	1,489,320	平成29年3月31日	(株)菊水建設
								代表取締役 徳永 隆男
28災補道第4460号	町道・焼米榎原線道路災害復旧工事	和水町高野地内	1,953,000	2,109,240	1,910,000	2,062,800	平成29年3月31日	(有)齊木工業
								代表取締役 石原 浩善
28災補道第4461号	町道・江田高野線道路災害復旧工事	和水町高野地内	4,329,000	4,675,320	4,230,000	4,568,400	平成29年3月31日	末広建設 和水支店
								支店長 米村 豊
28災補河第5770号	町河川一ノ谷川河川災害復旧工事	和水町西吉地地内	2,160,000	2,332,800	2,115,000	2,284,200	平成29年3月31日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲
道改第11号	町道・下平松木原線道路改良工事	和水町上十町地内	20,242,000	21,861,360	19,830,000	21,416,400	平成29年3月24日	(株)大昭建設
								代表取締役 高木 繁
特排第12号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置12号工事	和水町下津原地内	1,142,000	1,233,360	1,119,000	1,208,520	平成29年2月24日	(株)桜井組
								代表取締役 櫻井 謙臣