

指名競争入札

開札日 平成29年2月14日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定比較価格(税抜)	予定価格(税込)	入札額(税抜)	契約額(税込)	工期末日	落札者
農林委託第3号	和水町農業就業改善センター地震被災状況調査業務委託	和水町大田黒地内	867,000	936,360	825,000	891,000	平成29年3月27日	(有)竹熊設計事務所 代表取締役 竹熊 辰喜
農地第612-11号	柳田 田災害復旧工事	和水町下津原地内	1,280,000	1,382,400	1,250,000	1,350,000	平成29年3月31日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
農地第612-14号	池田 田災害復旧工事	和水町高野地内	3,530,000	3,812,400	3,450,000	3,726,000	平成29年3月31日	末広建設 和水支店 支店長 米村 豊
農地第612-15号	船内 田災害復旧工事	和水町高野地内	1,370,000	1,479,600	1,340,000	1,447,200	平成29年3月31日	末広建設 和水支店 支店長 米村 豊
農地第612-16号	船石 田災害復旧工事	和水町江栗地内	2,920,000	3,153,600	2,860,000	3,088,800	平成29年3月31日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
農地第612-17号	山田 田災害復旧工事	和水町久井原地内	730,000	788,400	715,000	772,200	平成29年3月31日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
農施第612-117号	栢山 畑・水路災害復旧合併工事	和水町江栗地内	650,000	702,000	637,000	687,960	平成29年3月31日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
農施第612-118号	大久保 水路災害復旧工事	和水町志口永地内	5,190,000	5,605,200	5,080,000	5,486,400	平成29年3月31日	(有)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
農施第612-119号	中島 道路災害復旧工事	和水町久米野地内	1,490,000	1,609,200	1,460,000	1,576,800	平成29年3月31日	末広建設 和水支店 支店長 米村 豊
農施第612-120号	池の畑 道路災害復旧工事	和水町久米野地内	660,000	712,800	645,000	696,600	平成29年3月31日	末広建設 和水支店 支店長 米村 豊
農施第612-121号	池の畑 道路・水路災害復旧合併工事	和水町久米野地内	2,050,000	2,214,000	2,000,000	2,160,000	平成29年3月31日	末広建設 和水支店 支店長 米村 豊
農施第612-123号	池の畑 道路・水路災害復旧合併工事	和水町久米野地内	1,720,000	1,857,600	1,680,000	1,814,400	平成29年3月31日	末広建設 和水支店 支店長 米村 豊
農施第612-125号	灰ヶ迫 道路・水路災害復旧合併工事	和水町久米野地内	960,000	1,036,800	940,000	1,015,200	平成29年3月31日	末広建設 和水支店 支店長 米村 豊
農施第612-127号	寺尾 水路災害復旧工事	和水町焼米地内	1,430,000	1,544,400	1,400,000	1,512,000	平成29年3月31日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
農施第612-128号	砂入 道路災害復旧工事	和水町江田地内	1,000,000	1,080,000	980,000	1,058,400	平成29年3月31日	(有)齊木工業 代表取締役 石原 浩善
農施第612-130号	宮脇 水路災害復旧工事	和水町内田地内	1,820,000	1,965,600	1,780,000	1,922,400	平成29年3月31日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
工事学第7号	和水町立菊水中学校火災報知機取替工事	和水町江田地内	940,000	1,015,200	916,000	989,280	平成29年3月24日	(有)田嶋電気商事 代表取締役 田嶋 卓浩
道改補第6号	防災・安全交付金(改築)町道・江田高野線道路改良工事(9工区)	和水町米渡尾・高野地内	19,058,000	20,582,640	18,670,000	20,163,600	平成29年3月31日	(有)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
公災委託第4号	公共土木災害復旧事業測量設計業務委託(小災害)	和水町地内	1,674,000	1,807,920	1,600,000	1,728,000	平成29年3月31日	(有)坂井設計コンサルタント 代表取締役 坂井 英爾
総第7号	平野地区防火水槽補修工事	和水町平野地内	1,483,000	1,601,640	1,420,000	1,533,600	平成29年3月30日	(有)古城塗装工業 代表取締役 古城 佳望
特排第16号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置16号工事	和水町高野地内	1,495,000	1,614,600	1,460,000	1,576,800	平成29年3月21日	(有)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
特排第17号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置17号工事	和水町和仁地内	1,142,000	1,233,360	1,119,000	1,208,520	平成29年3月21日	(有)堤建設 代表取締役 堤 藤憲
ま推工第2号	和水町お試し住宅改修工事	和水町高野地内	4,657,000	5,029,560	4,560,000	4,924,800	平成29年3月21日	猿渡工務店 代表者 猿渡 健志