

開札日 平成29年6月7日

| 工事・業務番号 | 工事・業務名             | 工事・業務場所   | 予定比較価格(税抜き) | 予定価格(税込)   | 入札額(税抜)    | 契約額(税込)    | 工期末日        | 落札者                         |
|---------|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 工事学第5号  | 菊水中央小学校空調設備整備工事    | 和水町江田 地内  | 7,458,000円  | 8,054,640円 | 7,300,000円 | 7,884,000円 | 平成29年8月25日口 | (有)杉村電気設備工業<br>代表取締役 杉村 隆行  |
| 工事学第6号  | 菊水南小学校空調設備整備工事     | 和水町用木 地内  | 4,628,000円  | 4,998,240円 | 4,530,000円 | 4,892,400円 | 平成29年8月25日  | (有)杉村電気設備工業<br>代表取締役 杉村 隆行  |
| 工事学第7号  | 菊水西小学校空調設備整備工事     | 和水町長小田 地内 | 3,351,000円  | 3,619,080円 | 3,280,000円 | 3,542,400円 | 平成29年8月25日口 | (有)杉村電気設備工業<br>代表取締役 杉村 隆行  |
| 道維第10号  | 町道・藤原高村線道路側溝改良工事   | 和水町下津原地内  | 1,379,000円  | 1,489,320円 | 1,350,000円 | 1,458,000円 | 平成29年8月31日口 | (株)菊水建設<br>代表取締役 徳永 隆男      |
| 急傾第1号   | 久井原地区急傾斜地崩壊防止工事    | 和水町久井原地内  | 8,191,000円  | 8,846,280円 | 8,020,000円 | 8,661,600円 | 平成29年9月29日  | (有)齊木工業<br>代表取締役 石原 浩善      |
| 道改第5号   | 町道・内田吹野線附帯工事(法面工)  | 和水町内田地内   | 3,275,000円  | 3,537,000円 | 3,200,000円 | 3,456,000円 | 平成29年8月31日  | (株)桜井組<br>代表取締役 櫻井 謙臣       |
| 住委第2号   | 公営住宅等長寿命化計画見直し業務委託 | 和水町地内     | 5,549,000円  | 5,992,920円 | 5,080,000円 | 5,486,400円 | 平成30年2月28日  | 東亜建設技術(株) 熊本営業所<br>所長 本田 弘治 |

指 名 競 争 入 札

入札日 平成29年6月7日

| 業務(物件)番号  | 業務(物件)名                       | 業務(納入)場所  | 契約額(税込)    | 期間        |            | 請 負 者       |
|-----------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 和工学賃貸第11号 | 平成29年度菊水中学校情報<br>端末機導入事業      | 和水町 江田 地内 | 月額252,504円 | 平成29年7月1日 |            | リコーリース(株)   |
|           |                               |           |            | ~         | 平成34年6月30日 | 代表取締役 瀬川 大介 |
| 和工学賃貸第12号 | 平成29年度町内小中学校教<br>職員用情報端末機導入事業 | 和水町 地内    | 月額262,980円 | 平成29年7月1日 |            | リコーリース(株)   |
|           |                               |           |            | ~         | 平成34年6月30日 | 代表取締役 瀬川 大介 |