

## 入札結果一覧

開札日 平成29年9月13日

| 工事・業務番号 | 工事・業務名                       | 工事・業務場所  | 予定比較価格(税抜き) | 予定価格(税込)   | 入札額(税抜)    | 契約額(税込)    | 工期末日        | 落札者                       |
|---------|------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 商観業第28号 | 道の駅きくすい「アウトドア」交流拠点整備工事設計監理業務 | 和水町江田地内  | 997,000円    | 1,076,760円 | 950,000円   | 1,026,000円 | 平成30年3月16日  | (有)竹熊設計事務所<br>代表取締役 竹熊 辰喜 |
| 道維第14号  | 町道・蛇田高野線道路側溝改良工事             | 和水町志口永地内 | 1,768,000円  | 1,909,440円 | 1,730,000円 | 1,868,400円 | 平成29年11月30日 | ㈱菊水建設<br>代表取締役 徳永 隆男      |
| 道維第15号  | 町道・遠野線道路側溝改良附帯工事             | 和水町西吉地地内 | 606,000円    | 654,480円   | 590,000円   | 637,200円   | 平成29年11月30日 | (有)寺尾建設<br>代表取締役 寺尾 新一郎   |
| 下水修第1号  | 菊水浄化センター流末排水管布設替工事           | 和水町江田地内  | 2,911,000円  | 3,143,880円 | 2,850,000円 | 3,078,000円 | 平成29年12月20日 | (有)青木工業<br>代表取締役 石原 浩善    |
| 特排第16号  | 特定地域生活排水処理事業和水町合併浄化槽設置第16号工事 | 和水町下津原地内 | 1,144,000円  | 1,235,520円 | 1,120,000円 | 1,209,600円 | 平成29年11月20日 | ㈱菊水建設<br>代表取締役 徳永 隆男      |