

指名競争入札

開札日 令和元年8月8日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定比較価格(税抜)	予定価格(税込)	入札額(税抜)	契約予定額(税込)	工期末日	落札者
特排第6号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併浄化槽設置第6号 工事	和水町津田地内	1,458,000円	1,603,800円	1,410,000円	1,551,000円	令和元年10月16日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲
道改第6号	町道・西光寺有山線道路改良 工事	和水町板楠地内	4,872,000円	5,359,200円	4,720,000円	5,192,000円	令和元年10月25日	(有)堤建設
								代表取締役 堤 藤憲
総第7号	竈門地区耐震性貯水槽新設 工事	和水町竈門地内	4,988,000円	5,486,800円	4,830,000円	5,313,000円	令和元年11月29日	(株)菊水建設
								代表取締役 徳永 隆男
総第8号	原口地区耐震性貯水槽新設 工事	和水町原口地内	5,654,000円	6,219,400円	5,480,000円	6,028,000円	令和元年11月29日	(有)高岡建設
								代表取締役 高岡 義正
総第9号	長小田地区耐震性貯水槽新設 工事	和水町長小田地内	5,838,000円	6,421,800円	5,660,000円	6,226,000円	令和元年11月29日	(株)菊水建設
								代表取締役 徳永 隆男
総第4号	菊水地区防火水槽撤去・補修 工事	和水町前原・皆行原地内	521,000円	573,100円	505,000円	555,500円	令和元年11月29日	(有)高岡建設
								代表取締役 高岡 義正
委託第2号	町道・岩線交通量推計業務	和水町岩地内	2,562,000円	2,818,200円	2,400,000円	2,640,000円	令和元年11月8日	(株)橋本測地設計事務所 熊本支店
								支店長 橋本 健
橋維補委託第1号	防災・安全交付金(修繕)畑田3 号橋外1橋補修工事設計業務 委託	和水町西吉地地内	6,001,000円	6,601,100円	5,700,000円	6,270,000円	令和元年12月6日	(株)有明測量開発社 玉名支社
								支社長 磯谷 章
応急第1号	町道・蛇田高野線応急工事	和水町岩尻地内	622,000円	671,760円	600,000円	648,000円	令和元年9月27日	(有)高岡建設
								代表取締役 高岡 義正