

# 指名競争入札

開札日 平成30年4月25日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定比較価格(税抜き)	予定価格(税込)	入札額(税抜)	契約額(税込)	工期末日	落札者
道維第1号	菊水中央・南地区道路維持工事	和水町菊水中央・南地内	2,736,000円	2,954,880円	2,680,000円	2,894,400円	平成31年3月25日	(有)齊木工業 代表取締役 石原 浩善
道維第2号	菊水西・東地区道路維持工事	和水町菊水西・東地内	2,736,000円	2,954,880円	2,680,000円	2,894,400円	平成31年3月25日	末広建設(株) 和水支店 支店長 米村 豊
道維第3号	春富地区道路維持工事	和水町春富地内	2,736,000円	2,954,880円	2,685,000円	2,899,800円	平成31年3月25日	(有)寺尾建設 代表取締役 寺尾 新一郎
道維第4号	緑地区道路維持工事	和水町緑地内	2,736,000円	2,954,880円	2,680,000円	2,894,400円	平成31年3月25日	榊大昭建設 代表取締役 高木 繁
道維第5号	神尾地区道路維持工事	和水町神尾地内	2,736,000円	2,954,880円	2,680,000円	2,894,400円	平成31年3月25日	緒方建設 事業主 緒方 龍一
道改第1号	町道・内田吹野線残土処分場整備工事	和水町内田地内	11,331,000円	12,237,480円	11,100,000円	11,988,000円	平成30年8月31日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
河維第1号	菊水地区河川維持工事	和水町菊水地内	1,522,000円	1,643,760円	1,490,000円	1,609,200円	平成31年3月25日	榊菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
河維第2号	三加和地区河川維持工事	和水町三加和地内	1,522,000円	1,643,760円	1,490,000円	1,609,200円	平成31年3月25日	榊大昭建設 代表取締役 高木 繁
業務委託社教第69号	田中城跡公園管理業務委託	和水町和仁地内	3,718,000円	4,015,440円	3,640,000円	3,931,200円	平成31年3月28日	玉名森林組合 代表理事 西島 文郎
業務委託社教第70号	豊前街道腹切坂清掃管理業務委託	和水町岩地内	1,990,000円	2,149,200円	1,675,000円	1,809,000円	平成31年3月28日	(有)東和建設 取締役 川口 洋一
道改補第1号	防災・安全交付金(改築)町道・西光寺中林線道路改良工事(5工区)	和水町板桶地内	22,574,000円	24,379,920円	22,120,000円	23,889,600円	平成30年9月28日	榊大昭建設 代表取締役 高木 繁
道改第2号	町道・西光寺中林線道路改良付帯工事(1工区給水管)	和水町板桶地内	1,990,000円	2,149,200円	1,930,000円	2,084,400円	平成30年9月28日	日東システムズ(株) 代表取締役 山隈 正利
道維委託第1号	町道・龍の草線他1路線街路樹管理業務委託	和水町前原・江田地内	1,169,000円	1,262,520円	1,145,000円	1,236,600円	平成31年3月25日	(有)菊水緑化造園 代表取締役 池田 太志
道改第3号	町道・真弓線道路改良工事	和水町中和仁地内	4,091,000円	4,418,280円	4,000,000円	4,320,000円	平成30年8月31日	旬堤建設 代表取締役 堤 藤憲
業務委託社教第73号	和水町スカイム2000屋根防水改修工事設計・監理業務委託	和水町大田黒地内	710,000円	766,800円	680,000円	734,400円	平成30年12月17日	瀬口建築設計事務所 代表 瀬口 収一
特排第1号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併浄化槽設置第1号工事	和水町下津原地内	1,451,000円	1,567,080円	1,420,000円	1,533,600円	平成30年6月27日	榊菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
特排第2号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併浄化槽設置第2号工事	和水町大屋地内	1,451,000円	1,567,080円	1,420,000円	1,533,600円	平成30年6月27日	(有)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
特排第3号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併浄化槽設置第3号工事	和水町竈門地内	1,150,000円	1,242,000円	1,127,000円	1,217,160円	平成30年6月27日	マエダ住設 前田 広樹
道改第4号	町道・岩線道路改良工事(上岩4工区)	和水町岩地内	20,618,000円	22,267,440円	20,200,000円	21,816,000円	平成30年8月31日	(有)東和建設 取締役 川口 洋一