

指名競争入札

開札日 平成31年1月11日

| 工事・業務番号 | 工事・業務名 | 工事・業務場所 | 予定比較価格(税抜) | 予定価格(税込) | 入札額(税抜) | 契約予定額(税込) | 工期末日 | 落札者 |
|------------|-----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 道改補第5号 | 防災・安全交付金(改築)町道・江田高野線道路改良工事(2期1工区) | 和水町高野地内 | 43,424,000円 | 46,897,920円 | 42,550,000円 | 45,954,000円 | 平成31年3月29日 | ㈱菊水建設 代表取締役 徳永 隆男 |
| 農林耕地第2号 | 竈門地区上津留揚水管撤去工事 | 和水町竈門地内 | 890,000円 | 961,200円 | 870,000円 | 939,600円 | 平成31年3月11日 | ㈱菊水建設 代表取締役 徳永 隆男 |
| 農林委託第4号 | 和水町農業就業改善センターアスベスト建材撤去工事設計業務委託 | 和水町大田黒地内 | 1,530,000円 | 1,652,400円 | 1,470,000円 | 1,587,600円 | 平成31年3月25日 | (有)粹華設計 代表取締役 内野 哲也 |
| 農林委託第5号 | 和水町農業就業改善センター解体工事設計業務委託 | 和水町大田黒地内 | 2,187,000円 | 2,361,960円 | 2,100,000円 | 2,268,000円 | 平成31年3月25日 | (有)粹華設計 代表取締役 内野 哲也 |
| 工事学第14号 | 菊水中学校プール排水路整備工事 | 和水町江田地内 | 1,744,000円 | 1,883,520円 | 1,700,000円 | 1,836,000円 | 平成31年3月22日 | ㈱菊水建設 代表取締役 徳永 隆男 |
| 特排第22号 | 特定地域生活排水処理事業和水町合併浄化槽設置第22号工事 | 和水町内田地内 | 1,421,000円 | 1,534,680円 | 1,390,000円 | 1,501,200円 | 平成31年3月18日 | ㈱菊水建設 代表取締役 徳永 隆男 |
| 30災補河第327号 | 町河川・深倉川河川災害復旧工事 | 和水町下津原地内 | 7,846,000円 | 8,473,680円 | 7,680,000円 | 8,294,400円 | 平成31年3月31日 | ㈱菊水建設 代表取締役 徳永 隆男 |
| 30災補河第330号 | 町河川・中山川河川災害復旧工事 | 和水町用木地内 | 3,294,000円 | 3,557,520円 | 3,220,000円 | 3,477,600円 | 平成31年3月31日 | (株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣 |
| 30災補河第331号 | 町河川・中山川河川災害復旧工事 | 和水町用木地内 | 5,568,000円 | 6,013,440円 | 5,450,000円 | 5,886,000円 | 平成31年3月31日 | (株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣 |
| 30災補河第332号 | 町河川・藤田川河川災害復旧工事 | 和水町前原地内 | 2,356,000円 | 2,544,480円 | 2,300,000円 | 2,484,000円 | 平成31年3月31日 | 末広建設(株) 和水支店 支店長 米村 豊 |
| 30災補道第480号 | 町道・江田高野線道路災害復旧工事 | 和水町高野地内 | 4,488,000円 | 4,847,040円 | 4,390,000円 | 4,741,200円 | 平成31年3月31日 | (有)高岡建設 代表取締役 高岡 義正 |