

# 指名競争入札

開札日 令和3年2月24日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定比較価格(税抜)	予定価格(税込)	入札額(税抜)	契約予定額(税込)	工期末日	落札者
2農災合第20号	杉谷(道路)災害復旧合併工事 他4件合冊	和水町中林・板楠地内	15,223,000円	16,745,300円	14,910,000円	16,401,000円	令和3年3月31日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
2農災合第21号	大浦(田・水路)災害復旧合併工事 他2件合冊	和水町上板楠地内	9,203,000円	10,123,300円	9,010,000円	9,911,000円	令和3年3月31日	(有)寺尾建設 代表取締役 寺尾 新一郎
2農災合第24号	小永浦(田・水路)災害復旧合併工事 他2件合冊	和水町東吉地地内	6,532,000円	7,185,200円	6,400,000円	7,040,000円	令和3年3月31日	(有)寺尾建設 代表取締役 寺尾 新一郎
R2災補道第826号	町道・藤田前原線道路災害復旧工事	和水町藤田地内	20,509,000円	22,559,900円	20,080,000円	22,088,000円	令和3年3月31日	(株)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
2農災合第2号	瀬戸(水路)災害復旧工事 他2件合冊	和水町日平地内	3,879,000円	4,266,900円	3,800,000円	4,180,000円	令和3年3月31日	(株)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
2農災合第6号	竹下(道路)災害復旧工事 他4件合冊	和水町江田・米渡尾地内	9,609,000円	10,569,900円	9,410,000円	10,351,000円	令和3年3月31日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
2農災合第11号	大原(道路)災害復旧工事 他2件合冊	和水町大田黒・平野地内	10,456,000円	11,501,600円	10,240,000円	11,264,000円	令和3年3月31日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
2農災合第18号	向田(水路)災害復旧工事 他3件合冊	和水町野田地内	7,514,000円	8,265,400円	7,360,000円	8,096,000円	令和3年3月31日	緒方建設 緒方 龍一
R2災補河第274号	町河川・堀谷川①河川災害復旧工事	和水町上和仁地内	4,218,000円	4,639,800円	4,130,000円	4,543,000円	令和3年3月31日	(有)堤建設 代表取締役 堤 藤憲
R2災補河第734号	町河川・深倉川②河川災害復旧工事	和水町高野地内	2,421,000円	2,663,100円	2,270,000円	2,497,000円	令和3年3月31日	末広建設(株) 和水支店 支店長 米村 豊
R2災補河第1615号	町河川・一ノ谷川河川災害復旧工事	和水町西吉地地内	5,324,000円	5,856,400円	5,215,000円	5,736,500円	令和3年3月31日	(有)寺尾建設 代表取締役 寺尾 新一郎
R2災補河第1618号	町河川・有山川河川災害復旧工事	和水町板楠地内	5,951,000円	6,546,100円	5,830,000円	6,413,000円	令和3年3月31日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R2災補河第1619号	町河川・日向川①河川災害復旧工事	和水町板楠地内	11,829,000円	13,011,900円	11,590,000円	12,749,000円	令和3年3月31日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R2災補河第1620号	町河川・日向川②河川災害復旧工事	和水町板楠地内	12,469,000円	13,715,900円	12,210,000円	13,431,000円	令和3年3月31日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R2災補河第1885号	町河川・浦部川③河川災害復旧工事	和水町上板楠地内	5,143,000円	5,657,300円	5,040,000円	5,544,000円	令和3年3月31日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R2災補河第1887号	町河川・坂本川①河川災害復旧工事	和水町上十町地内	2,117,000円	2,328,700円	2,070,000円	2,277,000円	令和3年3月31日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R2災補河第1902号	町河川・藤田川①河川災害復旧工事	和水町藤田地内	4,487,000円	4,935,700円	4,390,000円	4,829,000円	令和3年3月31日	(有)齊木工業 代表取締役 石原 浩善
R2災補河第1904号	町河川・萩原川河川災害復旧工事	和水町萩原地内	2,219,000円	2,440,900円	2,170,000円	2,387,000円	令和3年3月31日	(株)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
R2災補河第1905号	町河川・大久保川河川災害復旧工事	和水町志口永地内	2,667,000円	2,933,700円	2,610,000円	2,871,000円	令和3年3月31日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
R2災補河第2275号	町河川・中山川河川災害復旧工事	和水町用木地内	10,779,000円	11,856,900円	10,560,000円	11,616,000円	令和3年3月31日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
R2災補河第2276号	町河川・日平川河川災害復旧工事	和水町日平地内	4,219,000円	4,640,900円	4,130,000円	4,543,000円	令和3年3月31日	(株)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
R2災補道第1624号	町道・小原5号線道路災害復旧工事	和水町板楠地内	1,882,000円	2,070,200円	1,840,000円	2,024,000円	令和3年3月31日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R2災補道第2284号	町道・藤田立石線道路災害復旧工事	和水町藤田地内	4,619,000円	5,080,900円	4,570,000円	5,027,000円	令和3年3月31日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
工事社教第18号	和水町総合グラウンドジョギングコース照明設備工事	和水町原口地内	17,692,000円	19,461,200円	17,200,000円	18,920,000円	令和3年3月31日	(有)杉村電気設備工業 代表取締役 杉村 隆行