

指名競争入札

開札日 令和4年1月18日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定比較価格(税抜)	予定価格(税込)	入札額(税抜)	契約予定額(税込)	工期末日	落札者
下水第3号	和水町汚水(馬場2工区)取付管工事	和水町江田地内	1,266,000円	1,392,600円	1,240,000円	1,364,000円	令和4年3月10日	(有)杉村電気設備工業 代表取締役 杉村 隆行
特排第28号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第28号工事	和水町萩原地内	1,286,000円	1,414,600円	1,260,000円	1,386,000円	令和4年3月18日	(株)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
特排第29号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第29号工事	和水町瀬川地内	1,286,000円	1,414,600円	1,260,000円	1,386,000円	令和4年3月18日	(有)齊木工業 代表取締役 石原 浩善
特排第30号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第30号工事	和水町藤田地内	1,286,000円	1,414,600円	1,260,000円	1,386,000円	令和4年3月18日	(有)杉村電気設備工業 代表取締役 杉村 隆行
特排第31号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第31号工事	和水町藤田地内	1,286,000円	1,414,600円	1,260,000円	1,386,000円	令和4年3月18日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
特排第32号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第32号工事	和水町高野地内	1,577,000円	1,734,700円	1,540,000円	1,694,000円	令和4年3月18日	(株)水建設 代表取締役 徳永 隆男
特排第33号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第33号工事	和水町原口地内	1,286,000円	1,414,600円	1,260,000円	1,386,000円	令和4年3月18日	(株)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
特排第34号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第34号工事	和水町竈門地内	1,040,000円	1,144,000円	1,019,000円	1,120,900円	令和4年3月18日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
特排第35号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第35号工事	和水町津田地内	1,040,000円	1,144,000円	1,019,000円	1,120,900円	令和4年3月18日	星子商会 星子 浩良
特排第36号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第36号工事	和水町岩地内	1,040,000円	1,144,000円	1,008,000円	1,108,800円	令和4年3月18日	日東システムズ(株) 代表取締役 山隈 正利
特排第37号	特定地域生活排水処理事業 和水町合併処理浄化槽設置 第37号工事	和水町西吉地内	1,286,000円	1,414,600円	1,260,000円	1,386,000円	令和4年3月18日	(有)田嶋電気商事 代表取締役 田嶋 卓浩
下水委第10号	和水町汚水(馬場)枝線管渠 実施測量設計業務委託	和水町江田地内	2,402,000円	2,642,200円	2,300,000円	2,530,000円	令和4年3月15日	(株)パブリックコンサルタント 代表取締役 村上 通
道防災第1号	緊急自然災害防止対策事業 (道路防災)松田線排水施設 整備工事	和水町津田地内	22,213,000円	24,434,300円	21,760,000円	23,936,000円	令和4年6月17日	堀建設 代表取締役 堀 藤憲
道防災第5号	緊急自然災害防止対策事業 (道路防災) 橋上1号線排水施設整備工事	和水町山十町地内	2,296,000円	2,525,600円	2,250,000円	2,475,000円	令和4年6月17日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
委託第5号	町道・牧野崎浦線用地測量業 務委託	和水町日平地内	5,204,000円	5,724,400円	4,940,000円	5,434,000円	令和4年3月25日	(株)有明測量開発社 玉名支社 支社長 磯谷 章
道防災第6号	緊急自然災害防止対策事業 (道路防災)町道・久井原吹野 線排水施設整備工事	和水町久井原地内	4,528,000円	4,980,800円	4,430,000円	4,873,000円	令和4年6月17日	(株)水建設 代表取締役 徳永 隆男
道改補第3号	防災・安全交付金(改築)町道・ 江田高野線道路改良工事 (17工区)	和水町高野地内	45,206,000円	49,726,600円	44,300,000円	48,730,000円	令和4年3月25日	(株)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
道改補第5号	防災・安全交付金(改築)町道・ 江田高野線道路改良工事 (2期5工区)	和水町高野地内	43,254,000円	47,579,400円	42,380,000円	46,618,000円	令和4年3月25日	(株)水建設 代表取締役 徳永 隆男