

指 名 競 争 入 札

開札日 令和4年5月26日

工事・業務番号	工事・業務名	工事・業務場所	予定比較価格(税抜)	予定価格(税込)	入札額(税抜)	契約予定額(税込)	工期末日	落札者
道改補第1号	防災・安全交付金(改築)町道・江田高野線舗装新設工事(2期舗装)	和水町高野地内	29,922,000円	32,914,200円	29,320,000円	32,252,000円	令和4年12月23日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
道改補第2号	防災・安全交付金(改築)町道・江田高野線道路改良工事(18工区)	和水町高野地内	38,232,000円	42,055,200円	37,460,000円	41,206,000円	令和4年12月23日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
R3災補河第502号	町河川・西山川①河川災害復旧工事	和水町中和仁地内	4,146,000円	4,560,600円	4,060,000円	4,466,000円	令和4年12月23日	(有)堤建設 代表取締役 堤 藤憲
R3災補河第503号	町河川・西山川②河川災害復旧工事	和水町中和仁地内	3,617,000円	3,978,700円	3,540,000円	3,894,000円	令和4年12月23日	(有)堤建設 代表取締役 堤 藤憲
R3災補河第504号	町河川・矢部谷河川災害復旧工事	和水町中和仁地内	1,698,000円	1,867,800円	1,660,000円	1,826,000円	令和4年12月23日	(有)堤建設 代表取締役 堤 藤憲
R3災補河第505号	町河川・堀谷川河川災害復旧工事	和水町上和仁地内	3,763,000円	4,139,300円	3,670,000円	4,037,000円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第506号	町河川・遠野川河川災害復旧工事	和水町西吉地地内	1,873,000円	2,060,300円	1,835,000円	2,018,500円	令和4年12月23日	(有)堤建設 代表取締役 堤 藤憲
R3災補河第507号	町河川・日向川河川災害復旧工事	和水町板桶地内	2,464,000円	2,710,400円	2,410,000円	2,651,000円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第508号	町河川・浦部川①河川災害復旧工事	和水町上板桶地内	1,656,000円	1,821,600円	1,620,000円	1,782,000円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第509号	町河川・浦部川②河川災害復旧工事	和水町上板桶地内	8,702,000円	9,572,200円	8,520,000円	9,372,000円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第510号	町河川・浦部川③河川災害復旧工事	和水町上板桶地内	1,865,000円	2,051,500円	1,825,000円	2,007,500円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第511号	町河川・坂本川①河川災害復旧工事	和水町山十町地内	1,894,000円	2,083,400円	1,855,000円	2,040,500円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第512号	町河川・坂本川②河川災害復旧工事	和水町山十町地内	2,132,000円	2,345,200円	2,088,000円	2,296,800円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第513号	町河川・坂本川③河川災害復旧工事	和水町山十町地内	3,984,000円	4,382,400円	3,900,000円	4,290,000円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第514号	町河川・坂本川④河川災害復旧工事	和水町山十町地内	4,464,000円	4,910,400円	4,370,000円	4,807,000円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第515号	町河川・十町川河川災害復旧工事	和水町上十町地内	4,662,000円	5,128,200円	4,565,000円	5,021,500円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補河第516号	町河川・中山川河川災害復旧工事	和水町用木地内	3,067,000円	3,373,700円	3,000,000円	3,300,000円	令和4年12月23日	(株)桜井組 代表取締役 櫻井 謙臣
R3災補道第517号	町道・稲泉2号線道路災害復旧工事	和水町東吉地地内	1,248,000円	1,372,800円	1,220,000円	1,342,000円	令和4年9月30日	(有)建設 代表取締役 堤 藤憲
R3災補道第518号	町道・打越線道路災害復旧工事	和水町東吉地地内	1,045,000円	1,149,500円	1,024,000円	1,126,400円	令和4年9月30日	(有)堤建設 代表取締役 堤 藤憲
R3災補道第519号	町道・孫丸1号線道路災害復旧工事	和水町岩地内	2,400,000円	2,640,000円	2,350,000円	2,585,000円	令和4年9月30日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
R3災補道第521号	町道・高葉山線道路災害復旧工事	和水町瀬川地内	13,079,000円	14,386,900円	12,800,000円	14,080,000円	令和4年10月31日	(有)芥木工業 代表取締役 石原 浩善
R3災補道第522号	町道・榎原前野線道路災害復旧工事	和水町榎原地内	2,268,000円	2,494,800円	2,220,000円	2,442,000円	令和4年9月30日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
R3災補道第524号	町道・米波尾1号線道路災害復旧工事	和水町米波尾地内	5,838,000円	6,421,800円	5,370,000円	5,907,000円	令和4年9月30日	末広建設(株) 和水支店 支店長 川原 京一
R3災補道第525号	町道・岩尻牛線線道路災害復旧工事	和水町岩尻地内	1,597,000円	1,756,700円	1,560,000円	1,716,000円	令和4年9月30日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
道改補第6号	防災・安全交付金(改築)町道・岩線道路改良工事(志源寺1工区)	和水町岩地内	44,800,000円	49,280,000円	43,900,000円	48,290,000円	令和4年12月23日	(株)大昭建設 代表取締役 高木 繁
道改第4号	町道・中路2号線道路改良工事	和水町江田地内	12,210,000円	13,431,000円	11,960,000円	13,156,000円	令和4年10月31日	(有)芥木工業 代表取締役 石原 浩善
委託補第1号	交通安全対策(通学路緊急対策)町道・牧野小田線歩道詳細設計業務委託	和水町日平地内	12,592,000円	13,851,200円	11,950,000円	13,145,000円	令和4年10月31日	(株)三和測量設計社 代表取締役 中村 茂
農林維持第1号	和水町林道間伐作業道維持工事	和水町 地内	1,363,000円	1,499,300円	1,330,000円	1,463,000円	令和5年3月24日	(株)高岡建設 代表取締役 高岡 義正
住工第1号	旧和水町畜場アスベスト建材除去工事	和水町板桶地内	18,237,000円	20,060,700円	17,800,000円	19,580,000円	令和4年9月30日	(株)熊野組 代表取締役 熊野 有郎
住委第7号	旧和水町畜場アスベスト建材撤去工事監理業務委託	和水町板桶地内	1,161,200円	1,277,320円	1,100,000円	1,210,000円	令和4年9月30日	(株)粋華設計 代表取締役 内野 哲也
社委第57号	田中城跡公園管理業務	和水町和仁地内	5,304,000円	5,834,400円	5,182,000円	5,700,200円	令和5年3月22日	玉名森林組合 代表理事組合長 西島 文郎
社委第56号	豊前街道腹切坂清掃管理業務	和水町岩地内	1,936,000円	2,129,600円	1,890,000円	2,079,000円	令和5年3月22日	玉名森林組合 代表理事組合長 西島 文郎
総委第37号	和水町旧菊水母子健康センターアスベスト撤去及び解体工事設計業務	和水町江田地内	3,484,200円	3,832,620円	3,300,000円	3,630,000円	令和4年8月31日	(株)粋華設計 代表取締役 内野 哲也
特排第8号	特定地域生活排水処理事業和水町合併処理浄化槽設置第8号工事	和水町竈門地内	1,320,000円	1,452,000円	1,290,000円	1,419,000円	令和4年8月2日	(株)菊水建設 代表取締役 徳永 隆男
特排第9号	特定地域生活排水処理事業和水町合併処理浄化槽設置第9号工事	和水町藤田地内	1,084,000円	1,192,400円	1,060,000円	1,166,000円	令和4年8月2日	(株)高岡建設 代表取締役 高岡 義正